
蓟州区第四中学短期避难场所建设项目建设估算表

1. 应急宿住

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

1 12㎡单帐篷 套
室外避难人数

3200人，按12㎡帐
篷可容纳6人，36㎡

帐篷可容纳16人计算

250 0 15 15 235 3000 0.000 

2 12㎡棉帐篷 套 250 0 15 15 235 4000 0.000 

3 36㎡单帐篷 套 5 0 3 3 2 6500 0.000 

4 36㎡棉帐篷 套 5 0 1 1 4 9000 0.000 

5 帐篷配套接线轴 套 每顶帐篷配置1套 510 0 20 20 490 600 0.000 

6 帐篷配套照明灯 套 每顶帐篷配置1套 510 0 20 20 490 100 0.000 

7 折叠床 套
每人配备1套，总避

难人数4000人

4000 0 50 50 3950 500 0.000 

8 棉衣 套 4000 0 50 50 3950 200 0.000 

9 棉被褥 套 4000 0 50 50 3950 200 0.000 

小计 0.000 

2.指挥管理

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

10 全频手台 个

每个宿住区配置
5个，规划4处宿住区

20 0 20 20 0 500 0.000 

11 手持扩音器、小喇叭 个 20 20 0 20 0 300 0.600 

12 应急照明灯 个 20 0 20 20 0 4800 0.000 

13 远光手电 个 20 0 20 20 0 300 0.000 

小计 0.600 

3.医疗救治防疫隔离

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

14 便捷式急救包 套 每个宿住区配置

5个，规划4处宿住区

20 0 20 20 0 500 0.000 

15 消杀器械 套 20 0 20 20 0 500 0.000 

16 AED自动体外除颤仪 个 每2个宿住区配置1台 2 0 0 0 2 35000 0.000 

小计 0.000 

4.物资发放及储备

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

17 平板车 个 每个宿住区配置5个 20 5 0 5 15 350 0.175 

18 物资发放点
（遮阳亭）

套 每个宿住区配置1套 4 0 2 2 2 1000 0.000 

19 配套桌椅 套 每个发放点配置5套 20 10 0 10 10 850 0.850 

20 存储货架 个 根据物资库面积计算 14 10 0 10 4 1000 1.000 

小计 2.025 

5.垃圾储运及公厕

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

21 240L分类脚踏垃圾桶 组 每个宿住区配置1组 4 0 4 4 0 2000 0.000 

22 移动式应急厕所 套 100人/坑位，应设60

个

6 0 2 2 4 20000 0.000 

23 移动可折叠马桶 套 60 0 20 20 40 100 0.000 

小计 0.000 

6.应急供电

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

24 大容量户外移动电源 台 每个宿住区配置1台 4 2 0 2 2 20000 4.000 

小计 4.000 



7.应急供水

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

25 3吨储水袋 个 每250人1处取水点，
应设24处

5 5 0 5 0 2000 1.000 

26 1吨储水袋 个 10 10 0 10 0 900 0.900 

27 水龙头 个 每100人设置1处水龙
头，应设60处

40 2 0 2 38 2000 0.400 

小计 2.300 

8.应急排污

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

28 3吨框架储水囊 个 日污水排放量取10L/
（人·天），应备60

吨容量

5 2 0 2 3 2000 0.400 

29 1吨框架储水囊 个 20 2 0 2 18 900 0.180 

30 排污泵 台 每个宿住区配置1台 4 2 0 2 2 5000 1.000 

小计 1.580 

9.应急消防

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

31 消防灭火毯 个 按避难总人数的10%
储备

400 10 0 10 390 300 0.300 

32 ABC干粉灭火器 个 每个宿住区配置5个 20 10 0 10 10 300 0.300 

33 消防水带 个 每个宿住区配置5个 20 10 0 10 10 1000 1.000 

34 防护服 套 按避难总人数的10%
储备

400 10 0 10 390 500 0.500 

小计 2.100 

10.安全保卫及抢修抢建

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

35 安保器材 套 每个宿住区配置1套 4 4 0 4 0 540 0.216 

36 警戒隔离带/线 套 每个宿住区配置1套 4 4 0 4 0 120 0.048 

37 成品五金工具箱 套 每个宿住区配置1套 4 4 0 4 0 1250 0.500 

小计 0.764 

11. 应急标识系统

序号 项 目 单位 数量确定原则 应储备
实物储备

协议储备 购置单价/元 购置合计/万元
购置 调配 合计

38 功能区导向牌 组

根据场地功能分区及
设施配置情况设置

2 2 0 0 0 2500 0.500 

39 功能区指示牌 个 20 20 0 0 0 3000 6.000 

40 应急避难场所主标识 个 2 2 0 0 0 7000 1.400 

41 功能布局总图 个 2 2 0 0 0 9000 1.800 

小计 9.700 

12.工程建设费用
编号 项目 单位 数量确定原则 数量 —— —— —— —— 单价/元 总价/万元

42 库房翻修 项 1 —— —— —— —— 50000 5.000 

一类费合计 28.069 

13.工程建设其他费用
编号 项目 单位 数量确定原则 数量 —— —— —— —— 单价/元 总价/万元

43 设计方案编制 项 规划设计取费标准 1 —— —— —— —— 60000 6.000 

44 造价咨询 项 《天津市关于工程造
价咨询服务项目及价

1 —— —— —— —— 3000 0.300 

45 监理服务 项 《天津市建设工程施
工阶段监理服务费》

1 —— —— —— —— 8400 0.840 

小计 7.140 

总计 35.209 

本次物资配置参考规范：《应急避难场所 设施设备及物资配置》（YJ/T 26-2024））

本场地规划4个户外宿住单元，避难人数6000人


